PAGE  

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТОВ, ОБЪЁМ РАБОТ, ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА
	                                                                        № лота
	Наименование  объекта
	Количествоучастков
	Ориентировочный  объем         

 (га)
	Ориентировочный срок выполнения работ
	Ориентировочная цена,  тыс. рублей  

(с НДС)

	1
	Реконструкция линейно-кабельных сооружений связи по технологии GPON в д. Рафолово Белыничского района
	3
	31,4
	06.11.2025-15.12.2025
	27, 1367

	2
	Реконструкция линейно-кабельных сооружений связи по технологии GPON в аг. Добрейка Шкловского района
	1
	30,6
	06.11.2025-15.12.2025
	29,998

	3
	Реконструкция линейно-кабельных сооружений связи по технологии GPON в аг. Вишов Белыничского района
	3
	33,0
	06.11.2025-15.12.2025
	32,3507

	4
	Реконструкция линейно-кабельных сооружений связи по технологии GPON в д. Васьковичи Славгородского района
	3
	8,9
	06.11.2025-25.11.2025
	8,7252

	5
	Реконструкция линейно-кабельных сооружений связи по технологии GPON в д. Хвастовичи Глусского района
	1
	16,3
	06.11.2025-05.12.2025
	12,7042

	6
	Реконструкция линейно-кабельных сооружений связи по технологии GPON в аг. Вязье Осиповичского района
	1
	48,5
	06.11.2025-26.12.2025
	47,5457

	7
	Реконструкция местных линий связи по технологии GPON в г.п. Глуск ул.Буденного, Социалистическая, Шутова
	1
	19,7
	06.11.2025-09.12.2025
	19,3123
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