

Расчет стоимости работ по осуществлению технического надзора на объекте:
«Техническая модернизация серверного оборудования, расположенного в к.416 по
ул.Захарова, 55 в г.Минске»

прогнозные индексы

№ п/п	месяц	индекс стоимости прочих затрат	№ п/п	месяц	индекс стоимости прочих затрат
1	май.25	1,0144	9	январь.26	1,0119
2	июнь.25	1,0144	10	февраль.26	1,0119
3	июль.25	1,0144	11	март.26	1,0119
4	август.25	1,0144	12	апрель.26	1,0119
5	сентябрь.25	1,0144	13	май.26	1,0119
6	октябрь.25	1,0144	14	июнь.26	1,0119
7	ноябрь.25	1,0144	15	июль.26	1,0119
8	декабрь.25	1,0144			

Расчет нормативной трудоемкости для определения средств на содержание заказчика (застройщика)

Предельная стоимость объекта инжиниринга в уровне цен на 01.01.2025, руб., без учета стоимости оборудования	1353 506
Норма затрат труда на технический надзор (подгруппа 9.1), чел.-д	39,54
Расчет нормативной (сметной) трудоемкости	39,54

Расчет нормативной стоимости средств на содержание заказчика (застройщика) на дату начала разработки сметной документации

Показатель стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика, стоимости инженерных услуг в строительстве на 1 человеко-день работы специалистов заказчиков, застройщиков и инженерных организаций, руб.	451,89
Дата начала разработки сметной документации	01.05.2025
Нормативная стоимость средств на содержание заказчика (застройщика) на дату начала разработки сметной документации, руб.	17 867,73
Стоимость услуг технического надзора	17 867,73
Итого с учетом прогнозного индекса	21 762,39
Итого с НДС, 20%	26 114,86

Итого стоимость услуг технадзора
на конец строительства (июль 2026)

26 114,86 (двадцать шесть тысяч сто сорок четыре рубля 86 копеек) белорусских рублей